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PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2011-GR PUNO/CE.

PRIMERA CONVOCATORIA
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO 
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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1    CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma. 

1.2 BASE LEGAL

· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. 

· Decreto Supremo N° 021-2009-EF - Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas de OSCE. 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley N° 27867 ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias vigentes, Ley Nº 27902 y Ley Nº 28013. 

· Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Código Civil.

· Resolución N° 182-2011-GGR-GR PUNO del 12/agosto/2011 que aprueba el expediente de contratación.

· Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

· Las demás normas vigentes, según corresponda.
1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento. 

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado. 

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un período mínimo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento. 

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento.

1.7 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial  notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato. 


MUY IMPORTANTE: No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 


El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante.

1.9 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o por el OSCE, de ser el caso.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. 

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.
1.10 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01). 

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

1.11 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

a)  La oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta.

1.12 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica

: 100 puntos

Propuesta Económica

: 100 puntos

1.12.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.12.2 Evaluación Económica          

Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi 
=     Om x PMPE


               Oi


Donde:

      
i
=    Propuesta

        
Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.12.3 Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i


c1    
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70
c2  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30
1.13 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores. 

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. 

La determinación del puntaje total se determinará de conformidad con lo indicado en el numeral 1.12.3 de la presente sección. 

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. 

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.14 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro. 

1.15 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.  

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado. 

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1
Recurso de apelación

 
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado
. En los procesos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del proceso determinará ante quién se presentará el recurso de apelación.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

En aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley, el Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2
Plazos de interposición del recurso de apelación 

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

· Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final;

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;

· Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores;

· Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica;

· Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;

· Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;

· Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

· El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma alzada.

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente. 

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad (carta  fianza) de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta por  el  2% del  valor  referencial, según el monto establecido en las presentes Bases. 
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato  (carta  fianza). Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto adjudicado  y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.
3.4.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
3.4 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.5 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
3.6 DEL PRECIO

La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

3.7 RESIDENTE DE OBRA

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión. 

El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. 

3.8 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR 

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra. 
Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

3.9 CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

3.10 OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

3.11 ADELANTOS.
Se  otorgará  adelantos  de  acuerdo  a  ley.

3.4.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato. 

3.4.2.  ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garantía.

3.12 
CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de vigencia del contrato se computa por días naturales, desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda. 

b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.

c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.

d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación
e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento.
3.13 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.
3.14 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 
Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.15  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.
3.16 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presente sección o en las Bases se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

(En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPÍTULO I

GENERALIDADES
1.1
ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: GOBIERNO REGIONAL PUNO

   RUC N°: 20406325815
1.2 DOMICILIO LEGAL

JR. DEUSTUA Nro. 356 - PUNO
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.
1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a  S/. 5´893,727.25 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 25/100 NUEVOS SOLES, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio 2011 (APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO). 


Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

	90 % del Valor Referencial
	Valor Referencial
	110% del Valor Referencial 

	5´304,354.53
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 53/100 NUEVOS SOLES
	5´893,727.25
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 25/100 NUEVOS SOLES
	6´483,099.97
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS  OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE CON 97/100 NUEVOS SOLES.


Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el menor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 182-2011-GGR-GR PUNO. 

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS. 

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema A SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente técnico y expediente de contratación respectivo.
1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.

1.9 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

NO APLICABLE.

1.10 BASE LEGAL
· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. 

· Decreto Supremo N° 021-2009-EF - Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas de OSCE. 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley N° 27867 ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias vigentes, Ley Nº 27902 y Ley Nº 28013. 

· Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Código Civil.

· Resolución N° 182-2011-GGR-GR PUNO del 12/agosto/2011 que aprueba el expediente de contratación.

· Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

· Las demás normas vigentes, según corresponda.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Cuando en estas Bases se mencione la palabra Ley y su Reglamento, se está haciendo referencia a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento respectivo y Modificatorias.

1.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
La obra se encuentra localizada en la ciudad de Juliaca: 

Distrito

:
JULIACA
Provincia

:
SAN ROMAN
Departamento

:
PUNO
Región 


:
PUNO
1.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 



El plazo de ejecución de la obra es de 180 días calendarios.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

	1
	Convocatoria
	23 de agosto del 2011.

	2
	Registro de Participantes
	24 de agosto al 15 de septiembre del 2011.

	3
	Formulación de Consultas
	24  de  Agosto al 01 de agosto del 2011.

	4
	Absolución de Consultas
	02 de Setiembre del 2011.

	5
	Formulación de Observaciones a las Bases
	05 al 09 de setiembre del 2011.

	6
	Absolución de Observaciones a las Bases
	12  de setiembre del 2011.

	7
	Integración de las Bases
	14 de septiembre del 2011.

	8
	Presentación de Propuestas

        (ACTO PÚBLICO)
	26 de septiembre del 2011.

El acto público se realizará en el Auditorio del Gobierno Regional Puno, sito en el jirón Deustua n° 356 de la ciudad de Puno – 2do. Piso. a 09:15  horas

	9
	Calificación y Evaluación de Propuestas 
	26 de septiembre del 2011.

	10
	Otorgamiento de la Buena Pro
	26 de septiembre del 2011.

El acto público se realizará en el Auditorio del Gobierno Regional Puno, sito en el jirón Deustua n° 356 de la ciudad de Puno – 2do. Piso. a horas 09:15 horas


2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la secretaria de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional, sito en el 2do. piso del Jr. Deustua Nº 356 – de la ciudad de Puno, previo pago de S/. 100.00 (Cien con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación en la Oficina de Tesorería sito en el 4to. piso del Gobierno Regional Puno en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 7:30 a 15:30 horas.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.
2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones  se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas en la secretaria de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional, sito en el 2do. piso del Jr. Deustua Nº 356 – de la ciudad de Puno,  en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 a 15:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2011-GR-PUNO/CE, pudiendo acompañar por un medio magnético.
2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas se presentarán en acto público,  en el local del Gobierno Regional Puno sito en el Jr. Deustua Nº 356 – Puno (2do. Piso del Gobierno Regional Puno), en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario. 

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.
Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2011-GR-PUNO/CE

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:


2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Se presentarán en un (1) original y 02 copias fe datadas - autenticadas. 

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:    

i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el capítulo de ejecutor de obra).  

ii) Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01. 

iii) Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección, en los casos que se exija su acreditación deberá presentarse la documentación sustentatoria.
iv) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de  Contrataciones del Estado - Anexo Nº 02.
v) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. Anexo Nº 03. 

vi) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. Anexo Nº 04
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. 
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

Documentación de presentación facultativa:

i) Para la acreditación de los factores “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares” deberá presentarse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepción y conformidad. 

ii) Para la acreditación del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” deberá presentarse Copia simple de contratos con conformidad, constancias o certificados. 

iii) Para la acreditación Del factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”, deberá presentarse: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor.

2.5.2. SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

i) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 05, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.  

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. El monto total de la Propuesta será en NUEVOS SOLES.
Presupuesto Detallado. (Según Formato Nº 2). 
j) CARTA FIANZA como garantía de seriedad de oferta del 2% del valor referencial equivalente a S/. 117,874.54 (Ciento diecisiete mil ochocientos setenta y cuatro con 54/100 Nuevos Soles)
2.6 Determinación del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde: 

PTPi 
= Puntaje total del postor i

PTi   
= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   
= Puntaje por evaluación económica del postor i


c1    
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70
c2  
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

2.7     REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos: 

a) Copia de DNI del Representante Legal;

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

d) Copia del RUC de la empresa;

e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder;

f) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica.

g) Certificado de Habilidad de los profesionales propuestos

h)   Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP.

i)    Designar al residente de la obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica.

j)    Entregar el Calendario de Avance de Obra Valorizado elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido, con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), el cual deberá considerar la estacionalidad climática propia del área donde se ejecute la obra, cuando corresponda.

k)    Entregar el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado.

l)    Entregar el desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, en el caso de obras sujeto al sistema de suma alzada. 
Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza para efectos de garantizar lo siguiente: 

· De fiel cumplimiento del contrato 

· Prestaciones accesorias (de ser el caso).
2.7
PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 08 días hábiles. La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Puno, sito en el 4to. piso del Jr. Deustua 356 Puno (Esquina Plaza de Armas).
CAPÍTULO III

NOTA MUY IMPORTANTE: 

La empresa constructora ganadora de la BUENA PRO, deberá ceñirse estrictamente en lo estipulado en el presente “Términos de referencia” y en el expediente técnico aprobado mediante “RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 166-2011-GGR-GR PUNO” en la etapa de ejecución de la obra, además  respetara en forma estricta los requerimientos técnicos mínimos del equipo de profesionales, equipos y maquinarias.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO – OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO”

I.- ANTECEDENTES.

El Gobierno Regional de Puno ha considerado en su plan de inversiones del año fiscal 2011, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO”, que será ejecutada mediante el marco Normativo de Licitación para optimizar la gestión de las empresas prestadoras de servicios de Construcción, en la cual se ha priorizado la ejecución de Obras por Ejecución indirecta teniendo en consideración sobre todo el tiempo de la duración de los Procesos de Selección de la empresas consultoras.

1.- VIABILIDAD DEL PROYECTO:

El Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO”; inscrito con Código SNIP 160066, ha sido Declarado Viable por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la Municipalidad provincial de San Román Juliaca; la fuente de financiamiento será por recursos determinados.

2.- ENTIDAD ENCARGADA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
La entidad encargada del presente proceso es el Gobierno Regional de Puno, mediante la Un Comité Especial AD HOC para la LICITACION PUBLICA; por el monto y por la envergadura del Proyecto.

3.- OBJETO

El objeto del presente proceso es seleccionar a la persona natural o jurídica o consorcios entre estas, que se encuentren en capacidad de ejecutar la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO”

4.- PROCEDIMIENTO UTILIZADO.

El presente proceso de selección se rige por los procedimientos de la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, los cuales son los que se establecen y detallan en los  términos de referencia.

5.- COMISIÓN ESPECIAL

El comité especial AD Hoc será  designada mediante RESOLUCION DE ALCALDIA, que debe estar conformado por tres miembros y  de ser el caso contratar un experto independiente conocedor de la materia..

El comité especial podrá asesorarse con  técnicos y/o profesionales para asuntos puntuales, previo acuerdo de los integrantes del comité especial.

El quórum de cada reunión se entenderá válidamente constituido con la asistencia de al menos dos de sus miembros, incluido el presidente de la comisión especial sin cuya asistencia no tendrá validez ninguna reunión o acuerdo.

6.- QUIENES PUEDEN SER POSTORES

Puede presentarse como postor cualquier persona natural o jurídica que se encuentre en capacidad de cumplir con el objeto del presente proceso de selección.

Las personas que formen un consorcio deberán  acreditar por lo menos que su duración o existencia legal no será inferior a la vigencia del contrato, de las garantías y un año más, debiendo ser indicado esto en la promesa de consorcio. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar, de manera individual o de manera conjunta, más de un consorcio.

Para los postores que pretendan conformar un consorcio, bastará que lo acrediten, en esta etapa del proceso, con una carta de intención, firmada por cada uno de los integrantes, en la cual llenen los requisitos solicitados.  Para la celebración del contrato, el consorcio deberá estar plena y legalmente constituido, llenando los requisitos de duración y demás solicitados en las presentes bases.

Quien o quienes participen en este proceso  se comprometen al fiel cumplimiento de las condiciones establecidas en estos términos de referencia - bases. 

Toda persona que adquiera estas bases se compromete a utilizar la información incorporada en las mismas exclusivamente para los fines propios de este proceso.

7.- QUIENES NO PUEDEN SER POSTORES.

El postor requiere no estar incluido en el Registro de  Inhabilitados por la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado). 
Adicionalmente, están impedidos de ser postores, las personas naturales o jurídicas que hayan participado, directa o indirectamente a través de sus asociados, representantes o empleados, estudios de preinversión o información técnica previa que da origen al proceso de selección y sirve de base para el objeto del contrato, y otros que estén impedidos por la normatividad vigente. 

8.- PROHIBICIÓN ESPECIAL

A los postores les está prohibido celebrar acuerdos entre sí o con terceros a fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia; ante dicha eventualidad, se descalificará al postor o postores.

9.- CRONOGRAMA 

El cronograma del presente proceso estará consignado en el anexo correspondiente de las presentes bases. (Anexo 09).

La comisión especial podrá, si lo estima conveniente, modificar dicho cronograma, en cuyo caso notificará a cada uno de los adquirentes o postores, a la dirección electrónica indicada por ellos, de los cambios efectuados.

10.- PRÓRROGAS, POSTERGACIONES Y CANCELACIÓN DEL PROCESO.
La prórroga o postergación de las etapas de un proceso de selección se determina por acuerdo de la Comisión especial, lo cual el Gobierno Regional de Puno – COMITE ESPECIAL comunicará en forma oportuna a todos los adquirientes o a todos los postores según corresponda. 

La fecha de presentación de propuestas y la Adjudicación de la Buena Pro, podrá ser postergada por el COMITÉ ESPECIAL del Gobierno Regional de Puno, previo acuerdo de todos los miembros integrantes del Comisión especial, por causas debidamente sustentadas y dicha postergación será comunicada a los postores.

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la fecha del otorgamiento de la Buena Pro, la COMISION ESPECIAL del Proceso de Selección, por decisión propia o a solicitud de la entidad podrá suspender,  cancelar total o parcialmente por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o adquirir o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, esta cancelación o suspensión  no da derecho a indemnización alguna, lo cual aceptan los postores  expresamente.

11.- COMUNICACIÓN CON LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO.
Toda notificación durante o después de este proceso se efectuará por medio de correo electrónico, en la dirección electrónica que cada postor indique al momento de recoger las bases o con la presentación de la propuesta. La comisión especial podrá utilizar adicionalmente cualquier otro medio de comunicación si así lo estima pertinente; Estará publicado en el portal de la OSCE del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Peruano.

iI.- Desarrollo del proceso 

1.- CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN.

La convocatoria del presente proceso de selección se efectúa mediante la modalidad de licitación pública local, Colgado en el portal de la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado)

2.- VENTA Y ENTREGA

El costo de las bases es de S/.200.00 Nuevos Soles (propuesta),  pagaderos en efectivo en la Tesorería del GOBIERNO REGIONAL DE PUNO.

Las bases y el expediente técnico serán entregadas en medio magnético en la oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, ubicada en el Jr. Deustua N° 356 (Esquina de la Plaza de Armas de la ciudad de Puno).

El periodo de venta y entrega de bases aparecerá en el cronograma de la convocatoria, portal de la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado)

Horario de atención en el GOBIERNO REGIONAL DE PUNO (Objetivo solo para el proceso de Licitación Pública):   lunes a viernes de 7:30 horas a  15:30 horas.
Teléfono: 051-354000.

Fax: 051354000.

Para efectos de participar en el presente proceso de selección es condición indispensable que los postores interesados hayan comprado las bases. 

La concurrencia del postor implica su conocimiento de las bases y tácito sometimiento a ellas en todas sus partes, también en lo concerniente  a la presente LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.

El postor que adquiera las bases se adhiere al proceso de selección en el estado en que este se encuentre.

3.- EJECUCIÓN DE LA OBRA

Las  presentes  disposiciones  enmarcan  los  puntos  genéricos  para  la  construcción de las obras que comprende el proyecto: 

· Libre Disponibilidad de terreno.

· Plan de Trabajo - Operaciones

· Certificado de Alineamiento de calles

· Permisos, certificación  

· Localización 

· Condiciones locales  

· Limites de trabajo Palan de ejecución de trabajo de obra

· Protección del lugar  

· Mano de obra calificada y no calificada (deberá de ser el 80% de la zona de Juliaca - Puno)

· Inspección y control de obras (seguridad antes, durante y después de cada actividad) 

· Materiales y equipos 

· Cambios en el trabajo  

· Recepción de obra 

· Liquidación final de la obra

· Disposiciones finales

NOTA: 

-Una vez obtenido la BUENA PRO y firmado el contrato respectivo a la empresa ganadora – EJECUTORA; No se le aceptará por ningún motivo ni causa de una ampliación de plazo ni de presupuesto por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto – obra de ser el caso; para tal efecto deberá de ceñirse estrictamente lo proyectado en el expediente técnico aprobado y viable. 

-También se pone muy en claro que se realizaran deductivos durante la ejecución de la obra, para tal efecto deberá de coordinarse con las oficinas de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia de Infraestructura Publica – Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos y la Oficina de DESAPAL – OTROS, para dar solución al caso, para efectos de valorizaciones.

4.- UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA.

El proyecto en mención, se encuentra ubicado en la Región y Departamento de  Puno, Provincia de San Román- Juliaca. La población afectada está conformada por los moradores de la localidad de Juliaca.

5.- MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Modalidad: Ejecución presupuestaria Indirecta - Contrata

Sistema:   A  SUMA ALZADA
Bajo esta modalidad y sistema el postor ofertará en conjunto la Ejecución de Obra.

6.- POBLACIÓN BENEFICIADA

La población beneficiaria está conformada por los pobladores del área de influencia de las estaciones de bombeo ubicado en las urbanizaciones de Santa Adriana, la Capilla, Guardia Civil, Mariano Melgar, Cincuentenario Miraflores, Tambopata y Taparachi de la ciudad de Juliaca; la misma que se estima en 82,340 habitantes.

7.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR.

El proyecto involucra la solución del problema del sistema de alcantarillado de la Localidad de Juliaca, el cual comprende las siguientes metas físicas:
CONCLUCION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO E INSTALACION DE LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CUIDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO.

8.- COORDINACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES

Se coordinará con la empresa EPS Seda Juliaca
9.- PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

Para la programación, control y supervisión de las obras deberá programarse todas las actividades utilizando el Software de Microsoft Project, presentando en el Diagrama Gantt, PERT – CPM y el Calendario, las secuencias y tiempo máximo y mínimo por cada actividad, además de indicar la ruta crítica.

Deberán preverse adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra. El contratista presentará un Cronograma Valorizado detallando de todas las actividades inherentes al Proyecto - Obra, que deberá ser concordante con su propuesta técnica y económica, y que será aprobado por la Supervisión.

Deberá programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en instituciones estatales y regional programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos.

También se realizara una coordinación muy estricta con la entidad durante la ejecución de la obra tales como: Gerencia Regional de Infraestructura, EPS Seda Juliaca S.A.L y la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos para realizar trabajos de deductivos sobre todo en lo que concierne en la parte de alcantarillado (agua y desagüe y otros)

10.- DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO.

El GOBIERNO REGIONAL DE PUNO entregará al Contratista, toda la documentación existente  relacionado a los perfiles técnicos y Expedientes Técnicos.

Cabe señalar que las coordinaciones con el GOBIERNO REGIONAL DE PUNO serán con profesionales Técnicos de las siguientes oficinas: Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos y EPS Seda Juliaca S.A.

11.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

Ejecución de las Obras 180 días calendario     (06 meses)

12.- MONTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El monto de la ejecución de obras generales  esta valorizado en: VALOR REFERENCIAL

Concurso Suma Alzada. VALOR REFERENCIAL (En Nuevos Soles, Incluye IGV).

El Valor Referencial, ha sido elaborados y actualizados con precios vigentes a Julio del 2,011), incluye Gastos Generales, Utilidad y otros gastos.

El valor referencial asciende a S/. 5´893,727.25 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 25/100 NUEVOS SOLES), Incluido todo los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme  a la Legislación Vigente, así  como cualquier otro concepto que se sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto. El valor referencial ha sido computado desde la fecha de determinación de presupuesto de obra, consignada en el Expediente Técnico, es decir al mes de Julio del 2011. Dicho valor considera los Gastos Generales en diferentes porcentajes por metas y la Utilidad es del 7%.

EL LIMITE MÁXIMOS DEL VALOR REFERENCIAL TOTAL ASCIENDEN A:

	Valor Referencial (Incluido el IGV)

	S/. 5´893,727.25
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 25/100 NUEVOS SOLES


13. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO.

La Supervisión y control de la obra, estará a cargo Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, además de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Puno, quienes harán el seguimiento, control, coordinación y revisión de los Avances físicos de Obra.

El Contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto - Obra.

14. RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 072–98–CG.

	En la ejecución de la obra, el Contratista deberá cumplir con las Normas de Control Interno para el área de Obras Públicas en todos sus ítems.




III.- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESUMEN EJECUTIVO

1. DATOS GENERALES

Nombre del PIP:
“Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado (Estación de Bombeo y Líneas de Impulsión) en la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno”.

Código SNIP:
160066.

Ubicación:
Distrito de Juliaca – Provincia de San Román – Departamento de Puno.

Área Geográfica:
Según INEI 06.

Unidad Formuladora:
EPS Seda Juliaca S.A.

Unidad Ejecutora:
Gobierno Regional Puno.

Convenio:
Tripartito: Gobierno Regional – Municipalidad Provincial de San Román – EPS Seda Juliaca SA

Declaración de Viabilidad:
26 de Abril del 2011.

OPI:
Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca.

Monto de Inversión Viable:
S/. 5´932,516.00

Modalidad de Ejecución:
Por Contrata.

Sistema de Contratación:
A Suma Alzada.

Tiempo de Ejecución de Obra:
180 Días Calendarios.

Objetivos de Proyecto:
Garantizar el funcionamiento de las Cámaras de bombeo y evacuar las aguas residuales para brindar un buen servicio de alcantarillado sanitario de acuerdo al área de influencia de cada Cámara de Bombeo para orientar como disposición final la Laguna de Estabilizacion ubicada en el Sector Chilla.

Descripción del Proyecto:
Cámaras de Bombeo: Conclusión de Estructuras, Montaje de Equipos, Empalme de Cámara Seca a Húmeda, Construcción de Cerco Perimétrico y Sub Estación Eléctrica.


Línea de Impulsión: Instalación de Línea Nueva de 12”

2. NOMBRE DEL PROYECTO.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO”.

· CODIGO SNIP


: 160066

· INFORME TÉCNICO N°

: 003-2011-MPSR-J/OPP/PLAP-EJMS

· DECLARACIÓN DE VIABILIDAD
: 26 de Abril del 2011.

· OPI



: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN.

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

La ubicación del Proyecto está enmarcada dentro del área de cobertura de alcantarillado sanitario de la ciudad de Juliaca de acuerdo a la operación de las 07 Cámaras de Bombeo existentes, así mismo contempla la instalación de líneas de impulsión y rehabilitación de las 07 cámaras de bombeo, para la evacuación de aguas residuales en la ciudad de Juliaca. Para mejor ilustración se detalla a continuación:

REGIÓN


:
PUNO.

DEPARTAMENTO

:
PUNO.

PROVINCIA


:
SAN ROMÁN.

DISTRITO


:
JULIACA.

Como también se detalla la ubicación de cada una de las Cámaras de Bombeo de alcantarillado sanitario ubicadas estratégicamente en las zonas de la ciudad para dar cobertura de servicio de alcantarillado sanitario por gravedad y éstas ser conducidas por Bombeo a la Cámara Principal Cayson Principal ubicado en el Jr. Pumacahua N° 501.

3.1. Cámara de Bombeo Santa Adriana CB 01:

La cámara e Bombeo Santa Adriana CB 01 se ubica en la urbanización Santa Adriana en el lado sureste de la intersección de  Ayar Uchu y Jr Kori Cancha y en la zona nor-oeste con respecto a la ciudad de Juliaca, la cual colecta las aguas servidas del sector noroeste de la ciudad, saneando las urbanizaciones  Cancollani y Santa Adriana.

Colindancias:

· Por el Norte con el Jr. Cori Cancha en 30.00 ml.

· Por el Sur con propiedad privada en 30.00 ml

· Por el Este con propiedad privada en 30.00 ml.

· Por el Oeste con el Jr. Ayar Uchu en 30.00 ml.

Área y Perímetro:

· Área 


: 900.00 m2

· Perímetro 


: 120.00 ml

Población Beneficiada

: 7,245 habitantes.

Conexiones Activas

: 1,315

Conexiones inactivas

: 134

Densidad poblacional

: 5 hab/vivienda/conexión

3.2. Cámara de Bombeo La Capilla CB 02:

La Cámara de Bombeo Nº 2 (CB2) colecta las aguas servidas del sector noroeste de la ciudad, saneando la urbanización la Capilla.  La cámara de bombeo Nº 2 se ubica en la urbanización del mismo nombre en el Jr Iquitos con el Jr. Marañón.

Colindancias:

· Por el Norte con el Jr. Marañón en 10.00 ml.

· Por el Sur con Parque Recreacional Hugo Sotil en 10.00 ml

· Por el Este con el Jr. Iquitos en 20.00 ml.

· Por el Oeste con el Parque Recreacional Hugo Sotil en 20.00 ml.

Área y Perímetro:

· Área 


: 200.00 m2

· Perímetro 


: 60.00 ml

Población Beneficiada

: 15,345 habitantes.

Conexiones Activas

: 2,609

Conexiones inactivas

: 460

Densidad poblacional

: 5 hab/vivienda/conexión

3.3. Cámara de Bombeo Guardia Civil CB 03:

Las urbanizaciones Santa María, Santa Aurelia, Guardia Civil, Santa Catalina, Ampliación Jorge Chávez; ubicadas en la zona nor-oeste de la ciudad de Juliaca, evacuan sus aguas servidas a la Cámara de Bombeo N° 03 Guardia Civil ubicada en el predio correspondiente a esta memoria descriptiva.

Colindancias:

· Por el Norte con área utilizada para Recreación Pública en 18.00 ml.

· Por el Sur con el Psje. S/Nombre en 25.80 ml

· Por el Este con el Jr. Progreso en 19.70 ml.

· Por el Oeste con área utilizada para Recreación Pública en 18.00 ml.

Área y Perímetro:

· Área 


: 395.10 m2

· Perímetro 


: 81.60 ml

Población Beneficiada

: 9,255 habitantes.

Conexiones Activas

: 1,587

Conexiones inactivas

: 264

Densidad poblacional

: 5 hab/vivienda/conexión

3.4. Cámara de Bombeo Mariano Melgar CB 04:

La Cámara de Bombeo Mariano Melgar (CB 04) colecta las aguas servidas del sector norte de la ciudad, saneando la urbanización Mariano Melgar.  La cámara de bombeo Nº 4 se ubica en la urbanización del mismo nombre en el lado sureste de la intersección de Jr. Americano con Jr. Kenedy.

Colindancias:

· Por el Norte con el Jr. Americano en 20.00 ml.

· Por el Sur con propiedad de Centro Educativo en 20.00 ml

· Por el Este con propiedad de Centro Educativo en 15.00 ml.

· Por el Oeste con Jr. Kénnedy en 15.00 ml.

Área y Perímetro:

· Área 


: 300.00 m2

· Perímetro 


:   70.00 ml

Población Beneficiada

: 11,830 habitantes.

Conexiones Activas

: 2,138

Conexiones inactivas

: 228

Densidad poblacional

: 5 hab/vivienda/conexión

3.5. Cámara de Bombeo Cincuentenario Miraflores CB 05:

La Cámara de Bombeo Nº 5 (CB 5) colecta las aguas servidas del sector sureste de la ciudad, saneando la urbanización Cincuentenario Miraflores.  La cámara de bombeo Nº 5 se ubica en la urbanización del mismo nombre en el lado noroeste de la intersección de Jr. Ubiñas con Av. Cincuentenario.

Colindancias:

· Por el Norte con Área Pública en 20.00 ml.

· Por el Sur con el Jr. Ubiñas en 20.00 ml

· Por el Este con la Av. Cincuentenario en 10.00 ml.

· Por el Oeste con Área pública en 10.00 ml.

Área y Perímetro:

· Área 


: 200.00 m2

· Perímetro 


:   60.00 ml

Población Beneficiada

: 17,855 habitantes.

Conexiones Activas

:   3,263

Conexiones inactivas

:      308

Densidad poblacional
: 5 hab/vivienda/conexión

3.6. Cámara de Bombeo Tambopata CB 06:

La Cámara de Bombeo Nº 6 (CB 6) se ubica en la urbanización del mismo nombre en el lado suroeste de la intersección de Av. Santa Rosa con Av. Tambopata, formando un área de forma triangular. La cámara de bombeo Nº 6 colecta las aguas servidas del sector este de la ciudad, saneando la Urbanización Tambopata.  

Colindancias:

· Por el Norte con Av. Santa Rosa en 38.70 ml.

· Por el Este con la Av. Tambopata en 54.50 ml.

· Por el Oeste con Jr. Huayrapata en 38.20 ml.

Área y Perímetro:

· Área 


: 739.22 m2

· Perímetro 


: 131.40 ml

Población Beneficiada

: 14,275 habitantes.

Conexiones Activas

: 2,575

Conexiones inactivas

: 280

Densidad poblacional

: 5 hab/vivienda/conexión

3.7. Cámara de Bombeo Taparachi CB 07:

La zona sur de la ciudad de Juliaca, evacuará sus aguas servidas a la Cámara de Bombeo N° 07 Taparachi ubicada en el predio correspondiente a esta memoria descriptiva.

Colindancias:

· Por el Norte con Propiedad Privada en 22.00 ml.

· Por el Sur con el Jr. Luis Banchero Rossi en 22.00 ml

· Por el Este con Propiedad Privada en 8.00 ml.

· Por el Oeste con la prolongación de la Av. Progreso en 8.00 ml.

Área y Perímetro:

· Área 


: 176.00 m2

· Perímetro 


:   60.00 ml

Población Beneficiada

: 6,535 habitantes.

Conexiones Activas

: 1,124

Conexiones inactivas

: 183

Densidad poblacional

: 5 hab/vivienda/conexión

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

· Mejorar la evacuación de aguas residuales en la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román

· Mejorar el servicio de alcantarillado sanitario de la ciudad de Juliaca de acuerdo a la cobertura de servicio por cada cámara de bombeo de aguas servidas.

· Garantizar el funcionamiento de las Cámaras de Bombeo y evacuar las aguas residuales para bridar un buen servicio de alcantarillado sanitario de acuerdo al área de influencia de cada cámara de bombeo para orientar como disposición final la laguna de oxidación ubicada en el sector de Chilla.

· Mejorar la Infraestructura existente, equipos de bombeo e instalaciones hidráulicas de las cámaras de bombeo de alcantarillado sanitario de la ciudad de Juliaca.

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.

ESTACIÓN DE BOMBEO

· Actualmente las Cámaras de Bombeo cuentan con motores y bombas con una capacidad de impulsar 25 á 35 lps –pequeñas-, las cuales están instaladas dentro de una cámara de bombeo mixto, es decir la parte de abajo se denomina cámara húmeda y es donde llegan las aguas servidas por gravedad y ésta está dividida por una losa de concreto, en la cual descansan o están instalados los equipos de bombeo la cual es llamada cámara seca. Esta particularidad de las cámaras de bombeo a la fecha no son tan eficientes y mucho menos prestan las garantías del caso, ya que en circunstancias de que no se tengan los equipos en operatividad, éstos son inundados por las aguas servidas que se acumulan en la parte de abajo, generando paralización del servicio de recolección de aguas servidas con la posterior queja de los usuarios, lo que conlleva a que se tiene que operar el equipo en forma continua, llegando a estar en funcionamiento hasta 20 horas seguidas sin descansar, generando mayores costos de consumo de energía eléctrica, costos de operación, etc.

· El Gobierno Regional a la fecha construye la infraestructura de la Cámara Seca en cada una de las Cámaras de Bombeo que funcionará en forma separada de la Cámara existente, es decir la infraestructura nueva será denominada Cámara Seca en la cual se instalarán los equipos de Bombeo, instalaciones hidráulicas, válvulas de compuerta, válvulas check y demás, y la cámara existente se convierte en cámara húmeda, garantizando el buen funcionamiento de las cámaras de bombeo.

· Cabe señalar que, cada una de las cámaras de bombeo ubicadas estratégicamente a lo largo y ancho de la ciudad de Juliaca, colectan las aguas servidas del sistema de alcantarillado sanitario por medio de las redes secundarias para luego llevar los residuos a los colectores principales los cuales están a profundidad en promedio 6.50 metros, llegando así a la cámara de bombeo; una vez que ingresan los residuos por medio de los colectores principales y por gravedad, ésta es succionada para luego ser bombeada por medio de una tubería de impulsión de diferentes diámetros (Ø 6” – 12”) a los buzones más cercanos y profundos correspondientes al área de influencia de la cámara de bombeo central (Cayson Central) ubicado en el Jr. Pumacahua N° 501 que tiene una profundidad de 8.50 á 9.00 metros, para luego de allí nuevamente succionar con equipos de bombeo y conducir por medio de una tubería de impulsión de Ø 24” a lo largo de 3.8 km. hacia la laguna de oxidación ubicada en el sector de Chilla.

· Para la ejecución de la Obra se tiene contemplado en el proyecto fórmulas que conllevan a la construcción, instalación y funcionamiento de las cámaras de bombeo de aguas servidas, para lo cual se ilustra en el cuadro las metas para la conclusión de acuerdo a las características de cada cámara de bombeo existente:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	S/. TOTAL

	01.00.00
	Rehabilitación Cámaras de bombeo:
	1’390,318.62

	01.01.00
	CB Nº 1, Santa Adriana
	199,998.86

	01.02.00
	CB Nº 2, La Capilla
	181,383.33

	01.03.00
	CB Nº 3, Guardia Civil
	200,515.68

	01.04.00
	CB Nº 4, Mariano Melgar
	187,455.57

	01.05.00
	CB Nº 5, C. Miraflores
	186,467.15

	01.06.00
	CB Nº 6, Tambopata
	130,107.18

	01.07.00
	CB Nº 7, Taparachi
	113,073.18

	01.08.00
	CB Agua Cruda Ayabacas
	191,317.67


LÍNEA DE IMPULSIÓN:

En la actualidad, para el bombeo de aguas residuales se cuenta con tuberías de Asbesto Cemento y PVC, con diámetros que varían de 150 a 200 mm., con longitud total de 6180.00 m., estas descargan en buzones profundos, para luego ser evacuados por gravedad hacia la cámara principal; para ser impulsado hacia las lagunas de oxidación de aguas residuales ubicado en el sector denominado Chilla, con bombas de 250 lps., en longitud total de 2,244 m., y diámetro de 600mm. 

	TEM
	DESCRIPCIÓN
	S/. TOTAL

	02.00.00
	Instalación de Línea de Impulsión:
	2´952,884.95

	02.01.00
	Instalación Línea de Impulsión 01, Santa Adriana
	464,798.59

	02.02.00
	Instalación Línea de Impulsión 02, La Capilla
	279,141.04

	02.03.00
	Instalación Línea de Impulsión 03, Guardia Civil
	416,528.62

	02.04.00
	Instalación Línea de Impulsión 04, Mariano Melgar
	193,928.65

	02.05.00
	Instalación Línea de Impulsión 05, C. Miraflores
	719,016.42

	02.06.00
	Instalación Línea de Impulsión 06, Tambopata
	390,550.55

	02.07.00
	Instalación Línea de Impulsión 07, Taparachi
	488,921.08


6. COSTO DEL PROYECTO.

En los siguientes cuadros se ilustras los costos del proyecto:[image: image1.wmf]DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

CONCLUSIÓN INFRAESTRUCTURA 

1,390,318.62

CB Nº 1, SANTA ADRIANA

199,998.86

CB Nº 2, LA CAPILLA

181,383.33

CB Nº 3, GUARDIA CIVIL

200,515.68

CB Nº 4, MARIANO MELGAR

187,455.57

CB Nº 5, C. MIRAFLORES

186,467.15

CB Nº 6, TAMBOPATA

130,107.18

CB Nº 7, TAPARACHI

113,073.18

CAMARA DE BOMBEO AGUA CRUDA EN AYABACAS

191,317.67

INSTALACIÓN NUEVAS LINEAS DE IMPULSIÓN

2,952,884.95

LI Nº 1, SANTA ADRIANA

464,798.59

LI Nº 2, LA CAPILLA

279,141.04

LI Nº 3, GUARDIA CIVIL

416,528.62

LI Nº 4, MARIANO MELGAR

193,928.65

LI Nº 5, C. MIRAFLORES

719,016.42

LI Nº 6, TAMBOPATA

390,550.55

LI Nº 7, TAPARACHI

488,921.08

COSTO DIRECTO

4,343,203.57

GASTOS GENERALES (10.00%)

434,320.36

UTILIDAD (5.00%)

217,160.18

SUB TOTAL

4,994,684.11

IGV (18.00%)

899,043.14

PRESUPUESTO DE OBRA

5,893,727.25


El costo total de la Obra es: Cinco Ochocientos Noventa y Tres Mil Setecientos Veintisiete con 25/100 nuevos soles.

7. BENEFICIOS DEL PROYECTO.

· El proyecto Mejorará la evacuación de aguas residuales en las siete estaciones de bombeo, esto con la rehabilitación de las cámaras de bombeo, instalación de sub estación eléctrica, instalación de líneas de impulsión de mayor diámetro.

· El proyecto beneficia directamente a 82,340 habitantes e indirectamente a la población del centro de la ciudad de Juliaca, con la prestación de un buen servicio de alcantarillado sanitario del área de influencia de cada una de las Cámaras de Bombeo de aguas servidas de la ciudad de Juliaca mejorando la calidad de vida de la población beneficiaria.

· Garantiza la operatividad del sistema y de los equipos de bombeo de alcantarillado sanitario, permitiendo realizar el mantenimiento preventivo en el momento que se requiera y/o programe.

· Brinda mayor seguridad del área de trabajo una vez rehabilitado los cercos perimétricos de cada una de las cámaras de bombeo, permitiendo solamente el ingreso al interior de las cámaras a personas autorizadas por el ente que administra y opera el sistema de servicio de alcantarillado sanitario.

· Se refleja una buena imagen institucional a través de los buenos acabados y puesta en marcha de los equipos instalados en la nueva infraestructura construida.
8. FINANCIAMIENTO.

Fuente de financiamiento: LOS FONDOS DE FINANCIAMIENTO PROVIENEN DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO. 

9. PERIODO DE EJECUCIÓN.

Se estipula de acuerdo al cronograma de actividades programado un tiempo prudencial para la ejecución de la obra de 180 Días Calendarios. 

10. RECOMENDACIONES.

· Es recomendable reiniciar las actividades de la conclusión del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO”, en vista de que a la fecha dichas cámaras de bombeo están expuestas a diversas ocurrencias que puedan conllevar a daños materiales como humanos, exponiendo al personal que labora en dichas cámaras y así mismo al peatón a peligro inminente y de esta forma las cámaras de bombeo actuales no colapsen ya que se contarán con equipo de bombeo nuevo, línea de impulsión y de mayor capacidad garantizando evacuar las aguas residuales de acuerdo a las horas de bombeo en la zona evitando los atoramientos y reboses de aguas servidas que directamente atentan contra la vida y la salud de los pobladores y como también contra el medio ambiente.

· Se recomienda concluir de primera instancia la Cámara de Bombeo Tambopata CB 06, ya que a la fecha dicha cámara de bombeo de aguas servidas cuenta con la línea de impulsión de Ø 12 “ en material PVC SAP, solamente falta realizar la instalación de equipo electromecánico. Al mismo tiempo se recomienda concluir la cámara de bombeo Cincuentenario Miraflores, que solamente falta la instalación de equipos electromecánicos.

· Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad, de lo contrario seguirán generando problemas de tipo social y ambiental atentando contra la salud pública e imagen institucional.

IV.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO Y OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES Y DISCREPANCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los Planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas. Los metrados son referenciales y complementarios y la omisión parcial o total de una partida, no dispensará al Contratista de su ejecución, si está prevista en los Planos,  Especificaciones Técnicas o Memoria Descriptiva y otros.

1.- OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONESTC "1.01
Objeto de las Especificaciones" \l 2
Las presentes Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que serán aplicados en la construcción de la obra, siendo las mismas parte integrante del Expediente Técnico.

Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Ingeniero residente, tiene autoridad suficiente para ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo. La obra comprende la completa ejecución de los trabajos indicados en estas especificaciones y también de aquellos no incluidos  en la misma, pero si están en la serie completa de planos y documentos complementarios (expediente técnico).

2.- ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

a.-Comprenden las normas y exigencias para la construcción de las estructuras planteadas, formando parte integrante del proyecto y complementando lo indicado en los planos respectivos.

b.- Precisan las condiciones y exigencias que constituyen las bases de pago para las obras que se ejecuten.

3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD

El responsable de la ejecución de la obra bajo responsabilidad, adoptará todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal, a terceros y a la misma Obra, debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y demás dispositivos legales vigentes.

El responsable de la ejecución de la obra deberá mantener todas las medidas de seguridad en forma ininterrumpida, desde el inicio hasta la recepción de la Obra, incluyendo los eventuales períodos de paralizaciones por cualquier causal.

4.- VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En el caso de existir divergencias entre los documentos  del  Proyecto:

· Los Planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuestos. 

· Las Especificaciones Técnicas tienen validez sobre Metrados y Presupuestos.

· Los Metrados tienen validez sobre los Presupuestos.

Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará al Ejecutor de su ejecución si está prevista en los Planos y/o las Especificaciones Técnicas. Las Especificaciones se complementan con los Planos y Metrados respectivos en forma tal que, las Obra deben ser ejecutadas en su totalidad aunque estas figuren en uno solo de esos documentos, salvo orden expresa del "Supervisor" quien obtendrá previamente la aprobación por parte de la Entidad.

Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en las Especificaciones, Planos y Metrados pero necesarios para la Obra deben ser ejecutados por el "Responsable de la ejecución de la obra", previa aprobación del “Supervisor”.

5.- CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la construcción, serán efectuadas al "Supervisor" mediante un Cuaderno de Obra, quien absolverá las respuestas.

6.- SIMILITUD DE MATERIALES O EQUIPOS

Cuando las Especificaciones Técnicas o Planos indiquen "igual o similar", sólo el "Supervisor" decidirá sobre la igualdad o semejanza.

7.- INSPECCIÓN

Todo el material y la mano de obra empleada, estarán sujetos a la Inspección por el “Supervisor”  en la oficina, taller u obra, quien tiene el derecho a rechazar el material que se encuentre dañado, defectuoso o por la mano de obra deficiente, que no cumpla con lo indicado en los Planos o Especificaciones Técnicas.

Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, por cuenta del Contratista.

El responsable de la ejecución de la obra deberá suministrar sin cargo para la Entidad ni su representante el “Supervisor”; todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarias.

8.- MATERIALES Y  MANO DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras que cubren estas especificaciones, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el Mercado Nacional e Internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase.   

Los materiales que se expendan envasados deberán entrar a la Obra  en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser guardados en la Obra en forma adecuada sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el Fabricante o manuales de instalaciones.

9.- TRABAJOS

El Ingeniero Residente tiene que notificar por escrito al “Supervisor”  de la Obra sobre la iniciación de sus labores para cada frente y/o etapa de trabajo.

Al inicio de la obra el responsable de la ejecución de la obra podrá presentar al “Supervisor”  las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.

Cualquier cambio durante la ejecución de la Obra que obligue a modificar el Proyecto Original será resuelto por la Entidad a través del Proyectista o el “Supervisor”  para lo cual deberá presentarse un plano original con la modificación propuesta.
10.- CAMBIOS SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El responsable de la ejecución de la obra podrá solicitar por escrito y oportunamente cambios al Proyecto, para lo cual deberá sustentar y presentar los planos y especificaciones para su aprobación por la Entidad.

11.- CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD

La Entidad podrá en cualquier momento a través del "Supervisor" por medio de una orden escrita hacer cambios en los planos o Especificaciones. Los cambios deberán ser consultados al Proyectista. Si dichos cambios significan un aumento o disminución en el monto del presupuesto de obra o en el tiempo requerido para la ejecución se hará el reajuste correspondiente de acuerdo a los procedimientos legales vigentes.

12.- PERSONAL

El responsable de la ejecución de la obra, antes de dar comienzo a la ejecución de la Obra, dará el nombre y número de colegiatura del Ingeniero Residente, quien se hará cargo de la dirección de la obra, así como su curriculum vitae para su aprobación por la Entidad o el "Supervisor”.

13.- MOVILIZACIÓN

El responsable de la ejecución de la obra bajo su responsabilidad movilizará a la obra y oportunamente, el equipo mecánico, materiales, insumos, equipos  menores, personal y otros necesarios para la ejecución de la Obra.

14.- ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

El terreno será entregado según Acta pertinente, ratificándose la conformidad con lo indicado en los planos respectivos.

15.- ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA

Al terminar todos los trabajos, el responsable de la ejecución de la obra hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción, nombrada por la Entidad de  acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Previamente el "Supervisor" hará una revisión final de todas las partes y se establecerá su conformidad de acuerdo a planos y Especificaciones Técnicas.

Así mismo, previamente a la recepción de la obra, el Contratista deberá efectuar la limpieza general de toda el área utilizada para la ejecución de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depósitos, desechos, áreas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas serán sometidas a pruebas en las condiciones más desfavorables y por el tiempo que las Especificaciones lo señalen.

Se levantará un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los defectos observados, dándose en este último caso un plazo al Contratista para la subsanación correspondiente.  Vencido el cual, se hará una nueva inspección  en donde se establezca la conformidad del "Supervisor".

Si al realizarse la segunda inspección subsisten los defectos anotados en la primera inspección, la Entidad podrá contratar con terceros la subsanación por cuenta del Contratista sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas que el Contrato de obra establezca y de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

16.- MATERIALES BÁSICOS PARA LA OBRA

El responsable de la ejecución de la obra tiene conocimiento expreso de la existencia de todos los materiales básicos en el lugar de la obra, o verá el  modo de aprovisionarse, de tal forma que no haya pretexto para el avance de la obra de acuerdo a lo programado.

17.- CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS 

El responsable de la ejecución de la obra tiene conocimiento expreso de las características y condiciones geográficas y climáticas del lugar para la obra; así como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipación prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos, equipos y explotación de canteras.

18.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Estas especificaciones se complementarán con lo establecido en las siguientes normas:

· Normas técnicas de edificaciones.

· Ley general de la persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050.

· Normas Técnica de Edificación "Seguridad durante la Construcción".

· Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD). 

· Normas del American Welding Society (AWS).

· Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).

· Reglamento Nacional de Edificaciones.

· Manual de Normas de ITTNTEC

· Manual de Normas de ACI

· Especificaciones Particulares de los fabricantes que sean concordantes con los anteriores mencionados en cada especialidad.

· Otras Normas referente al objeto de contratación

19.- OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL SUPERVISOR:

El Supervisor está facultado para ejercer todas las potestades y funciones que le confiere el Contrato, la ley Nº 26916, así como sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

El Supervisor, más allá de lo establecido en estas especificaciones, tiene autoridad suficiente para ampliar las mismas, en lo que respecta a la ingeniería de detalle, calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo.

La Fiscalización del Contrato por encargo del Supervisor durante la etapa de construcción. 

La Inspección de los diseños, estudios y especificaciones del proyecto.

El Control del cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas sobre la Construcción de las obras.

El control del cumplimiento del Calendario de Ejecución de la Obra propuesto por el Contratista.

Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad.

Revisar la información estadística entregada por el Contratista. 

En el ejercicio de sus funciones el Supervisor de la Construcción tendrá las siguientes atribuciones:

Aprobar, rechazar y sugerir modificaciones al Calendario de Ejecución de la Obra, proyectos y otros documentos presentados por el Contratista para los que el contrato requiera su aprobación. No obstante la aprobación de algún proyecto o documento no implicara responsabilidad para el mismo siendo el Contratista el único responsable del diseño y calidad de las obras.

Rechazar materiales de Construcción que no se ajusten a las especificaciones del contrato.

Paralizar las Obras en los casos en que no se hayan aprobado los proyectos necesarios para su ejecución o se estuviesen ejecutando sin conformidad a los proyectos aprobados.

20.- OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA:

El Contratista es la persona cuya oferta ha sido aceptada por el Contratante (Gobierno Regional de Puno) y los sucesores legales de dicha  persona; el cual está obligado a cumplir con las cláusulas del Contrato de Obra, las obligaciones del Contratista son las siguientes:

El Contratista suministrará toda la mano de obra, dirección, materiales, alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de construcciones necesarias o adecuadas para la ejecución y terminación de la Obra. Obtendrá y pagará, de ser necesario, las licencias a que hubiera lugar.

El Contratista suministrará todos los elementos de construcción, seguros, dirección de obra y pruebas de laboratorio.

Protegerá las obras durante su ejecución, realizándolas de manera compatible con la seguridad de la vida y propiedad a satisfacción del Supervisor y de acuerdo a los Documentos de Licitación y a los del Contrato.

El Contratista mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y después de ésta, hasta la recepción de las mismas; realizará todo el trabajo y pagará los gastos incidentales a que dé lugar. Reparará y reconstruirá todas las estructuras y propiedades que, a juicio del Supervisor, fueran dañadas o afectadas durante la ejecución de las obras.

El Contratista mantendrá las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y según lo que establezca el Contrato; así como las herramientas y equipos que sean requeridos para efectuar las Obras en forma aceptable y a satisfacción del Ingeniero  y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizará únicamente equipos de eficiencia comprobada por el Supervisor, siendo el Contratista el único responsable por la bondad de los mismos. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermería y oficinas, deberán estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad de los usuarios. El costo que representa la instalación y mantenimiento de los campamentos no será materia de pago directo, debiendo el contratista incluirlo dentro de los gastos generales de la obra.

Notificará por escrito al Supervisor cualquier situación del subsuelo u otra condición física que sea diferente a aquellas indicadas en los planos o en las especificaciones. Deberá actuar tan pronto como sea posible y antes de efectuar cualquier alteración de dicha condición. Perderá tal derecho de reclamar compensación extra por este concepto, si no cumpliera con el requisito arriba mencionado.

21.- PLANOS DE LA OBRA:

El Contratista recibirá del Supervisor un juego de copias reproducibles de los planos y de las Especificaciones Técnicas.

El Contratista deberá obligatoriamente tener disponible en la obra dos juegos completos de planos y de las presentes especificaciones.

Ante alguna discrepancia entre documentos del proyecto, los planos prevalecen sobre las Especificaciones Técnicas, éstas sobre los Metrados y éstos sobre el Presupuesto.

El Contratista no tomará ventaja alguna de cualquier error u omisión que hubiese en los planos o Especificaciones y al Supervisor le será permitido hacer las correcciones e interpretaciones que se juzguen necesarias para el cumplimiento del objeto de los planos y Especificaciones de acuerdo al Contrato. Ningún cambio se hará, sin las instrucciones escritas del Supervisor.

22.- PLANOS DEL CONTRATO:

Los planos suministrados a los postores representan los detalles necesarios para dar una idea comprensiva de la obra considerada. Los planos indican los alineamientos, perfiles longitudinales y pendientes, así como los perfiles transversales correspondientes. Los planos de diseños especiales y estructurales señalan las dimensiones de las obras consideradas.

El trabajo a ejecutarse se muestra en los planos. Para tomar información de los planos, las cifras serán utilizadas en referencia a los de menor escala. En todo caso, los dibujos se complementarán con las especificaciones prevaleciendo de preferencia lo indicado en éstas. En caso de no incluirse algún ítem en las especificaciones, éste estará en los planos o viceversa.

Los planos son a nivel de Licitación. Cada plano tiene espacios en los cuales se podrá indicar cualquier modificación requerida en obra. En caso de ser necesario un mayor detalle durante la construcción, éste se preparará según lo dispuesto en el Contrato o detalle constructivo adicional, así como a la fiel interpretación o ampliación de las Especificaciones.

23.- PLANOS DE OBRA:

El Contratista deberá preparar y someter a consideración del Supervisor, todos los “planos de obra” que puedan ser necesarios para presentar en detalle todas las partes del trabajo, incluyendo los cálculos justificativos que fueran necesarios. Estos planos deberán estar de acuerdo con los correspondientes al Contrato y a las Especificaciones de éste, y son estas últimas las que deben primar sobre cualquier plano o detalle de trabajo preparado por el Contratista, aún cuando los mismos puedan ser aprobados.

El Contratista será el único responsable de la corrección de las dimensiones marcadas en tales planos. Cualquier material encargado antes de la aprobación de estos planos será por cuenta y riesgo del Contratista. No se admitirán modificaciones de estos planos una vez aprobados, salvo consentimiento escrito del Supervisor. Después de efectuarse las correcciones y la aprobación consiguiente, el Contratista deberá proporcionar cuatro juegos de estos planos.

Cuando en opinión del Supervisor se crea necesario explicar más detalladamente el trabajo que se va a ejecutar, o sea necesario ilustrar mejor la obra, o pueda requerirse mostrar algunos cambios, el Supervisor preparará dibujos con especificaciones y entregará al Contratista copias del mismo para su ejecución. Cuando tales planos requieran, ya sea menor o mayores cantidades de obra que las que han sido estimadas, la compensación al Contratista estará sujeta a los términos del Contrato.

24.- PLANOS DE POST – CONSTRUCCIÓN:

Las obras terminadas deberán estar de acuerdo con las líneas, pendientes, perfiles y dimensiones indicadas en los planos, excepto en los casos dispuesto de otro modo por el Supervisor. Las variaciones de alineamiento o medidas que puedan requerirse en virtud de exigencias de la obra o por otros motivos serán determinadas por el Ingeniero en todos los casos y autorizadas por él mismo por escrito.

Estos planos reflejarán los cambios de medida y que han dado lugar a las variaciones de los metrados.

Una vez concluidas las obras y de acuerdo a las Normas Técnicas de Control, el Contratista presentará los planos de obra realmente ejecutadas que formarán parte de la Memoria Descriptiva para su posterior inscripción en el Registro de Bienes Nacionales. La Memoria Descriptiva será previamente aprobada por el Supervisor.

La Memoria Descriptiva será presentada en original y tres copias.

El costo que demande estos trabajos deberá incluirse en los gastos generales.

El Contratista, tendrá responsabilidad de toda naturaleza del Proyecto y Obras, eximiendo plenamente a los Organismos del Estado y al Supervisor.

25.- PLAN DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION:

Con independencia de los elementos que se especifican en el estudio, y en el resto del Proyecto, el  Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, aunque no se le haga notificación explícita; y a dar prioridad a las medidas necesarias de prevención, dedicando a ello de manera continua la atención por me​dio de sus responsables en obra, el Jefe de la misma y De​legados, con todos los medios humanos y materiales, conside​rándose el costo que ello implica en  los Gastos Generales del Presupuesto de Obra.

De acuerdo con la normativa mencionada en el Estudio de Seguridad, el Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad de Obra, durante la ejecución de la obra, manteniéndose  después de su aprobación, una copia a su disposición.

Se considera en este estudio:

· Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.

· La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.

· Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal.

· Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

· Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.

· Proporcionar a los trabajadores los conocimientos ne​cesarios para el uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende.

· El transporte del personal.

· Los trabajos con maquinaria ligera.

· Los primeros auxilios y evacuación de heridos.

· El Servicio de Prevención.

· Los Delegados de Prevención.

· Los Comités de Seguridad.

· Es responsabilidad del Contratista, la ejecu​ción de las medidas preventivas fijadas en el Plan y respon​derá solidariamente a las consecuencias que se deriven de la no consideración de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que fueren imputables a éstos.

· Queda claro que la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, queda encargada de velar por el cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad de Obra.

· Los Inspectores Técnicos de defensa civil del Gobierno Regional de Puno están en la capacidad de hacer cumplir la seguridad e higiene en las obras y además se sancionar, multar e informar a las autoridades competentes (OSCE), a la empresa contratista en caso de no implementar la seguridad en general en toda la Obra (antes, durante y después de cada actividad).

26.- MANTENIMIENTO DE TRANSITO DURANTE LA CONSTRUCCION:

Bajo este título se considera todo trabajo necesario para el Mantenimiento de Tránsito fluido y seguro en las zonas de trabajo, durante el período de ejecución. Comprende los aspectos siguientes:

Mantenimiento de Tránsito durante el período de construcción.

Ejecución de Obras Auxiliares, como son desvíos, accesos a canteras incluyendo su señalización.

Los fines, objetivos y procedimientos constructivos de esta actividad están contenidos en las Especificaciones del MTC, para la construcción de carreteras, Capítulo 1-3, Numeral 1.3.6 “Mantenimiento de Tránsito”, que es un documento complementario a estas especificaciones.

Tratándose de desvíos y zonas en trabajo se aplicará la normatividad contenida el Capítulo IV del Manual de Señalización del MTC, específicamente referida a las zonas de trabajo, mediante el uso de tranqueras, conos, tambores, sacos de arena, mecheros, lamparines, linternas, lámparas de destello, banderines y en general de todos los diseños mostrados en la norma, tanto en diseño, texto de colores, que advierten al usuario de las restricciones impuestas.

En la construcción de desvíos se utilizará material propio o de préstamo para facilitar la ejecución sin producir interrupciones en el tránsito público.

El ancho de los desvíos será lo suficiente para posibilitar la circulación de vehículos pesados y el suelo será tratado por cualquier medio que asegure un pase cómodo y fluido para el tránsito pesado, todo lo que debe contar con la aprobación del Supervisor.

Estos desvíos deberán ser objeto de cuidadoso mantenimiento con motoniveladora, cisternas y rodillo durante su período de utilización, al término de los cuales, el terreno deberá quedar nivelado o restituido a su estado original en concordancia con las exigencias ecológicas.

La limpieza del sistema de drenaje consistirá en la limpieza de cunetas y alcantarillas que permitan su adecuado funcionamiento, evitando aniegos en la zona de trabajo.

Estos trabajos serán programados mensualmente por el Contratista según las actividades a realizar en el próximo mes, con indicación del personal, equipos y materiales a emplear, de los lugares, también de las fechas y horarios.

Esta programación está sujeta a coordinación, revisión y aprobación por la Supervisión.

El Contratista a fin de mes presentará un informe con indicación de las actividades realizadas según la especificación anterior. Este informe será calificado por el Supervisor quien otorgará el certificado correspondiente el que será anexado a la Valorización Mensual de Obra.

Las consideraciones expuestas son de obligado cumplimiento, los costos de las actividades correspondientes a Mantenimiento de tráfico están incluidos en los costos del proyecto, no dando lugar a reclamaciones económicas de ningún tipo.

27.- VALORIZACIONES DE LAS OBRAS:

Las Valorizaciones de las obras serán de acuerdo al avance mensual realmente ejecutado; contempla la mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para poder ejecutar las partidas correspondientes a las diferentes unidades de obra.

Las valorizaciones mensuales estarán condicionadas al fiel cumplimiento de las estipulaciones contempladas en los planes y Sistemas de Autocontrol de Calidad, Conservación del Medio Ambiente, Seguridad en la Construcción, además del pago de los Trabajadores e Impuestos de acuerdo a la legislación vigente.

28.- MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LAS OBRAS:

Las prescripciones generales derivadas del EIA del presente proyecto a incluir en estas ESPECIFICACIONES TÉCNICAS referidas a la protección del entorno durante las obras son las que a continuación se especifican.

Las condiciones particulares derivadas de dicho EIA relativas a las prescripciones para la definición y ejecución de determinadas unidades de obra para la protección del entorno durante las obras y la mejora en las posibilidades de res​tauración posterior, se han incluido en las presentes Especificaciones Técnicas como artículos y apartados añadidos a los artículos de aquellas unidades de obra cuyos efectos ambientales han de ser corregidos.

29.- MEDIDAS DE SEGURIDAD PROPUESTO POR EL CONTRATISTA PARA LOS CALLES A EJECUTARSE 

Previo a la iniciación de los trabajos, el contratista propone:

La implementación de un Plan de Seguridad, que garantice que el personal utilice implementos de seguridad – protección personal (seguridad ante todo – Antes, Durante y Después), tenga acceso a unidad de primeros auxilios por medios comprobados de evacuación, definición de posta médica o de clínica u hospital próximo al área de los trabajadores a la cual sin medir solicitud alguna y previa identificación del personal pueda ser atendido según los requerimientos del momento y otros que se contemplen en las Condiciones Generales de la Ejecución de la Obra.

Que las medidas  de seguridad sean extendidas  a terceros.

El Plan para el cumplimiento de las normas o recomendaciones del GOBIERNO REGIONAL DE PUNO para trabajos en la vía Pública, de forma tal de disminuir al Mínimo posible los impactos negativos en los usuarios.

Planes alternativos de tránsito, donde se detallen los desvíos de tráfico necesarios para la ejecución de los trabajos ya sea dentro y fuera de la ciudad de Juliaca; en coordinación con la Policía Nacional del Perú - Transito si fuera necesario; debiendo ser aprobado por la supervisión.

CONTROL TOPOGRAFICO

El contratista verificará  el trazo y replanteo general del proyecto, que cubre los siguientes trabajos:

Reconocimiento del trazo, con el fin de identificar los puntos y las referencias existentes. Recuperación de los puntos que no se encuentren monumentados, mediante la utilización de referencias existentes o cálculos de coordenadas.

Colocación de BM’s complementarios para efectuar un constante control durante la construcción.

Asimismo, comprenderá la ejecución de todos los trabajos topográficos y de medición necesaria para verificar la correspondencia de la obra con los planos del proyecto, en lo que respecta a la localización, cotas y dimensiones.

Será obligación del Contratista una vez replanteado el BM principal, mantenerlo localizado mediante la localización de monumentos de referencia, fuera del área afectada por los trabajos, de modo de permitir el restablecimiento del mismo en cualquier momento.

CONTROL CONSTRUCTIVO

Esta actividad será desarrollada por el contratista en forma continua durante el periodo de construcción e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas de campo y laboratorio que señalen las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, que deberán ser aprobadas por el Supervisor.

En general, la de existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la óptima calidad de las obras.

CONTROL DE CALIDAD

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizarán, tanto a la ejecución de las partidas que conforman la Obra, como a los diferentes materiales que se requerirán para la construcción de la misma.

Se refiere al control de calidad de todos los materiales que se emplearán en la construcción de la Obra, que incluyen: agregados para concreto, cemento, acero, tuberías, accesorios, válvulas, compuertas y otros requeridos para la ejecución de la obra.

El proceso de revisión, consistirá en un análisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y certificados de    prueba, a fin de verificar si están conforme a las especificaciones técnicas y para los materiales requeridos para la fabricación del concreto. 

PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Durante todo el transcurso de la ejecución de los trabajos, el contratista desarrollará la actividad de control de la programación de obra, tomando en consideración la fecha y los plazos de terminación de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta crítica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas PERT-CPM,  siendo estos actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecución del Proyecto.

Es requerimiento Técnico minino el plazo de entrega de la obra:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO,  constara de 180 días calendarios.

A.- PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES.

Minimización de la superficie alterada.

Como principio director de prevención y corrección de impactos ambientales, y con especial relevancia cuando se dan condiciones de fragilidad y dificultad de recuperación del medio atravesado, deberá garantizarse a la ocupación y afección mínima posible de terrenos en la zona de actuación de las obras.

Para ello será preceptivo el replanteo de las zonas de actuación y señalización de sus límites a fin de evitar daños innecesarios en los terrenos limítrofes. 

Se procederá al balizamiento de las zonas de ocupación temporal y permanente, de forma que el movimiento de maquinaria y tránsito de camiones quede ceñido a la superficie autorizada. Si por circunstancias excepcionales fuese necesario salir de este perímetro, se solicitará permiso motivado a la Supervisión de Obra.

La delimitación de la zona de obras deberá realizarse mediante estaquillas y cinta plástica, debiéndose informar a los operarios de la prohibición de circular con maquinaria de cualquier tipo, situar acopios, y equipos y otros elementos ligados a las tareas de construcción, fuera de los límites establecidos.

Asimismo, se delimitarán los itinerarios a seguir para el acceso a la obra, zona de acopios y, en general, cualquier actividad que suponga una ocupación temporal de suelo.

Una vez finalizado el movimiento de tierras se procederá a la retirada del sistema de delimitación previa y a la reutilización de los materiales o traslado a vertedero autorizado.

Retirada de residuos de obra y limpieza del terreno.

Una vez terminadas las obras, se llevará a cabo una limpieza general de la zona, que implique la retirada, incluyendo recogida y transporte a vertedero o punto de reciclaje, de todos los residuos de naturaleza artificial existentes en la zona de actuación.

En concreto se prestará atención a restos tales como los excedentes derivados de movimientos de tierra y los restos procedentes de la ejecución de las distintas unidades de obra (embalajes o restos de materiales, piezas o componentes de maquinaria, restos de utensilios, herramientas o equipo de labores manuales, etc.).

Coordinación entre el proyecto de ejecución y el de restauración.

La integración de la obra puede favorecerse en gran medida mediante una adecuada terminación de las obras, en especial aquellas que implican movimientos de tierras. Esta terminación, que en muchos casos es necesaria para la ejecución de las medidas correctoras, debe realizarse durante la fase de construcción. Es por tanto conveniente que todas aquellas operaciones de restauración que impliquen movimientos de tierras o requieran utilización de maquinaria pesada se realicen en esta fase, puesto que una vez que se ha finalizado la construcción sería imposible o de un coste muy elevado.

Por otra parte resulta de gran importancia que la ejecución de los trabajos de restauración se planifique de manera que se reduzcan al mínimo necesario los períodos de tiempo en los que el terreno queda desnudo frente a la acción erosiva. Para ello se programará la ejecución de los trabajos de revegetación de las superficies de extracción de materiales de préstamo,  conforme éstas vayan adoptando sus perfiles definitivos.

B.- PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN.

Durante la construcción se tendrán en cuenta las medidas preventivas que se enumeran en este artículo, relacionadas con las instalaciones y actividades de obra.

La responsabilidad de una correcta gestión medioambiental de las obras compete directamente al Contratista, considerándose como parte del sistema de auditoría interna de calidad del que debe disponer.

Las medidas aquí relacionadas están encaminadas a la protección hidrológica, al control de la contaminación atmosférica y a la prevención de la contaminación de suelos por actividades e instalaciones de obra.

CAMPAMENTO DE OBRA.

Los campamentos de obra deberán dotarse con un saneamiento y una gestión de basuras adecuadas. Dependiendo de su ubicación y tamaño al saneamiento se podrá realizar mediante conexión a la red de alcantarillado municipal, WP químico, letrinas localizadas a más de 200 m de pozos o de cauces (previo estudio de su ubicación, con el fin de evitar percolaciones), fosa séptica en salida canalizada hacia vaguadas o pequeños arroyos, o por cualquier otro sistema que proponga el contratista que asegure que no se producirán contaminación de las aguas.

Las basuras se depositarán en contenedores cerrados para su recogida periódica por el servicio municipal o si esto no es posible, para su transporte al vertedero controlado o planta de transferencia más próxima.

GESTIÓN DE ACEITES USADOS.

Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de combustión y en los sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el Contratista queda prohibido de:

a) Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales.

b) Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 

INCONTROLADO DE RESIDUOS DERIVADOS DEL TRATAMIENTO DE ACEITE USADO.

El Contratista está obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a continuación:

Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.)

Efectuar el cambio en lugar adecuado y entregar los aceites usados a persona autorizada para la recogida.

Efectuar el cambio en lugar adecuado y realizar ellos mismos, con la debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado.

Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización.

PARQUE DE MAQUINARIA.

En el caso de que el parque de maquinaria se ubique sobre suelo permeable, el Contratista impermeabilizará el suelo.

Además si se realizan los cambios de aceite en el parque de maquinaria, el Contratista construirá una trampa de grasas para la separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo.

Las trampas de grasas se taparán en su parte superior cuando llueva, con el fin de evitar su desbordamiento, con el consiguiente arrastre de aceites y grasas fuera de ellas.

ACOPIO DE MATERIALES.

El acopio de materiales se realizará de modo que en todo momento estén controladas las molestias a la población así como el arrastre a cauces.

Las materias primas tóxicas empleadas en la obra se almacenarán en depósitos disponiendo de los instrumentos de seguridad establecidos por la legislación correspondiente en un estado de conservación que garantice su eficacia en relación con la protección de suelos y aguas.

CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE POLVO Y OTRAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES.

Las medidas destinadas a evitar o disminuir la concentración de polvo en el aire durante la fase de ejecución de las obras son las siguientes:

Riego con agua de todas las superficies de actuación, lugares de acopio, accesos, caminos y pistas de la obra, de forma que  estas zonas tengan el grado de humedad necesaria y suficiente para evitar, en la medida de lo posible, la producción de polvo. Estos riegos se realizarán usando camiones cisternas, con periodicidad diaria durante los meses de verano y semanal los meses invernales, y suprimiendo dichos riegos los días de lluvia.

La acumulación de tierra vegetal y árida, así como materiales de construcción, deberán también regarse con igual frecuencia, en función de su composición y tiempo de inutilización.

El transporte de tierra, arena y grava por camiones, deberá realizarse con la precaución de cubrir la carga con una lona, para evitar la emisión de polvo, tal y como viene exigiendo los dispositivos legales.

Para el cumplimiento de la Legislación vigente en materia de emisión de gases y contaminantes a la atmósfera, se revisará periódicamente los   motores de las maquinarias y vehículos de carga. Igualmente, se controlará el uso de tubos de escape y silenciadores efectivos homologados por las normas técnicas establecidas.

Por último, y en relación con el control y prevención de la emisión de gases y otras sustancias contaminantes, se deberá realizar la revisión y puesta a punto, con una frecuencia trimestral, de todos los motores de la maquinaria utilizada en las obras, para que en ningún momento se superen los niveles de emisión permitidos por la Ley. En este sentido, se exigirá, por parte de los organismos competentes, el estricto cumplimiento de lo establecido por la Dirección General de Tránsito, en lo referente a la Inspección Técnica de Vehículos, cuidando de no sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para la revisión de cada vehículo.

CONTROL DE VERTIDOS.

En el caso de que se produjeran dichos vertidos, se procederá inmediatamente a una recogida, almacenamiento y transporte de residuos sólidos, así como al tratamiento adecuado de las aguas residuales. Esta medida de carácter general deberá cumplirse siempre que se produzcan vertidos de sustancias contaminantes en cualquier punto de la vía.

OTROS.

El lavado y limpieza de las cucharas, palas y otros elementos de las retroexcavadoras, bulldozers y demás maquinaria de obra no se llevará a cabo en los cauces.

C.- PREVENCIÓN DE EFECTOS DE FORMA PARTICULARIZADA SOBRE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO.

Control de los niveles de ruido durante la fase de ejecución.

El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria durante la fase de construcción puede ser aminorado con un mantenimiento regular de la misma, ya que así se eliminan los ruidos procedentes de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibración. Se prestará especial atención en las zonas en las que la traza discurre cerca de núcleos urbanos de población, así como en las zonas en las que existe fauna de interés que pueda verse afectada.

PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO.

Durante la ejecución de las obras de drenaje sobre los cursos de agua existentes, se extremarán las precauciones para que no se produzcan aterramientos del cauce, desviaciones, ni vertidos procedentes de la maquinaria en las obras. 

D.- LOCALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE VERTEDEROS, ÁREAS DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS E INSTALACIONES AUXILIARES.

Uso y manejo de Canteras y Botaderos

Con respecto al uso y manejo de las Canteras y Botaderos, que permitan conseguir un nivel de calidad global compatible con la ambiental y con los usos del terreno, se tendrán en cuenta una serie de consideraciones preliminares, siendo las más importantes las siguientes:

Elección del emplazamiento en un área poco expuesta a la vista, de manera que se integre en el paisaje circundante en la medida de lo posible.

Elección de un lugar con suficiente capacidad para que no se produzcan problemas de desajuste formal entre la excavación o el vertido y el terreno.

Elección de un lugar geotécnicamente apto.

Elección de un emplazamiento donde no se planteen, problemas de drenaje o su solución sea sencilla y barata. 

Elección de una zona en la que no se alteren las condiciones hidrogeológicas o las afecciones no revistan importancia.

CONTROL DE BOTADEROS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

Las medidas preventivas más importantes a adoptar serán:

No verter materiales por las laderas hacia los arroyos.

No cubrir los cauces con materiales derramados. En cualquier caso, estará prohibido situar maquinaria, equipos u otros elementos o materiales de obra sobre el lecho de cualquier arroyo o curso de agua, así como transitar por los mismos con maquinaria de obra.

Controlar escrupulosamente los movimientos de tierras, con especial cuidado, durante los meses de verano para evitar la formación de polvos.

Evitar el  rodamiento innecesario con la maquinaria por los cauces, especialmente durante los meses con presencia de lluvias.

Controlar estrictamente las operaciones de cambio de aceites, recarga de combustibles y lavado de maquinaria, impidiendo siempre, que se realice en los cursos de agua y sus proximidades; asimismo, queda prohibido cualquier tipo de derrame, líquido o sólido. Los aprovisionamientos de combustibles, cambios de aceites, lavados de maquinaría y cubas de concreto, se realizarán en parques prefijados, que deberán contar con las instalaciones adecuadas para evitar la contaminación de suelos y aguas.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL PARA  INSTALACIONES AUXILIARES DE LA OBRA

La recuperación medioambiental de las condiciones del entorno afectado requerirá las siguientes labores:

Retirada y transporte a vertedero autorizado de restos de la obra. Para los materiales tóxicos y peligrosos se recabará información con relación al destino y tratamiento final.

INFORMES DE DESAFECTACIÓN.

El Contratista estará obligado a presentar un informe de desafectación ambiental a recursos naturales y culturales de interés, relativo a la ubicación definitiva de préstamos, vertederos, instalaciones y actividades auxiliares de obra, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el presente apartado. Dicho informe se presentará a la dirección de obra para su aprobación antes de iniciar las actividades de obra en la instalación en cuestión. En el informe se justificará la necesidad de las actuaciones así como las medidas de recuperación ambiental siguiendo los criterios expuestos en el presente apartado.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

El Contratista está obligado a cumplir con las disposiciones y exigencias del estudio de Impacto Ambiental y ESPECIFICACIONES TECNICAS para la preservación del medio ambiente, para lo cual deberá de establecer un Plan de Vigilancia Ambiental, aplicando un sistema de control que garantice el cumplimiento de las acciones y medidas preventivas y correctivas, enmarcadas dentro del manejo  y conservación del medio ambiente en armonía con el desarrollo integral y sostenido de las áreas que se incluyen en el recorrido de la vía. 

Para tal efecto, la Empresa Contratista, deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

Crear una Unidad de Medio Ambiente, cuya función será identificar los posibles problemas ambientales que se presenten en la etapa de construcción así como redefinir metas para lograr su mejoramiento y el mantenimiento de los ecosistemas.

Promocionar la participación de las organizaciones representativas locales y de los sectores comprometidos como son: Transportes, Energía y Minas y Agricultura, para establecer lineamientos de desarrollo sostenido y de conservación ambiental.

Cumplir con los dispositivos legales y los contenidos en el expediente técnico de las obras programadas.

PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN.

El Plan de Abandono y Restauración está referido a las acciones y medidas que debe realizar la El Contratista después de que haya culminado con todas las obras consideradas en los Términos de Referencia, que comienzan desde la etapa pre operatoria y construcción de las obras,  habrá un periodo de clausura hasta la declaración oficial del cierre y abandono de todas las áreas que fueron utilizadas durante el proceso de construcción tales como; el abandono de toda la infraestructura de la obra, campamentos, almacenes, patios del parque automotor y de maquinaria, así como, las áreas que han sido utilizadas como canteras, botaderos,  rellenos sanitarios; ya que desde el punto de vista  de la conservación del medio ambiente, interesa el retiro inmediato de las instalaciones temporales utilizadas en la construcción de las vías de transporte programadas así como la restauración de las área utilizadas de tal manera de devolver y mejorar el paisaje de las zonas afectadas.

Para dar cumplimiento al mencionado plan la Empresa Constructora, deberá acreditar a un responsable técnico, para que coordine en forma permanente los trabajos de restauración del área del corredor preferencial y cuando el abandono se considere total se colocarán carteles en lugares apropiados y visibles comunicando el cese de las operaciones de construcción.

HORARIO DE TRABAJO:

El Contratista antes de la iniciación de la obra deberá obligatoriamente poner en conocimiento a la Entidad el horario diurno de trabajo, de lunes a sábado, dentro del cual deberán realizarse todos los trabajos, a fin de que ésta pueda disponer un adecuado control de los mismos.

Una vez iniciados los trabajos, el Ingeniero Supervisor a solicitud del Contratista, autorizará la ejecución de trabajos fuera del horario establecido, siempre que a su criterio; la visibilidad bajo condiciones de iluminación natural o artificial sea adecuada.

CONTROL PARA LA RECEPCION DE OBRA:

Los requerimientos de calidad post-construcción para efecto de recepción de obra son: Serviciabilidad de la vía (Rugosidad) y comportamiento estructural mediante métodos no destructivos.

V.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS  PROPUESTOS

A.- PLAZO DE EJECUCIÓN:  

El plazo de ejecución de la obra es de 180 días calendario

B.- EXPERIENCIA DEL POSTOR.

Haber ejecutado como mínimo:
· Una obra de saneamiento que cuente  con línea de impulsión con una longitud no menor de 2300 m,  un diámetro mínimo de  700 mm,  ubicada en  zonas cuya altitud sea no menor  a 3000   msnm.

· Una obra de saneamiento  que cuente con un colector con una longitud no menor a 17,000 m y un  diámetro mínimo de 200 mm. 

La experiencia de los postores deberá ser demostrada, mediante contratos y sus respectivas actas de conformidad y/o liquidación

C.- PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:
01.- Personal Profesional Mínimo Asignado a la Ejecución de Obra: La Relación mínima de profesionales asignados a la Ejecución de obra es la  siguiente:

1.- GERENTE DE OBRA (01).

 El cargo corresponde a un (01) Ingeniero Civil colegiado y habilitado y deberá  de  cumplir con los siguientes requisitos básicos:

- Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con Veinticinco (15) años de colegiatura 

- con experiencia mínima  profesional de quince (10) años como Gerente de Obras en general

-Este requisito se sustentará con copias simples de Contratos, Actas de Recepción de Obra, Certificados o Constancias del Empleador, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley. Asimismo deberá adjuntarse  copia del Certificado de Inscripción en el Colegio Profesional y Copia del Título profesional. La experiencia profesional podrá ser en empresas privadas o públicas. Se deberá presentar: Carta compromiso del Ingeniero y Declaración Jurada de estar habilitado para ejercer la profesión.

2.- RESIDENTE DE OBRA (01).

El cargo corresponde a un (01) Ingeniero Civil colegiado y habilitado y deberá  de  cumplir con los siguientes requisitos básicos:

-El ingeniero civil deberá de estar colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión; el mismo que debe cumplir con un requerimiento mínimo no menor de Quince (15) años de colegiatura. 

-También deberá de tener una experiencia mínima de haber participado como Residente de Obras de Saneamiento Básico, como mínimo en Cinco (05) años 

- Este requisito se sustentará con copias simples de Contratos, Actas de Recepción de Obra, donde consten los datos generales de la obra o Conformidad, Certificados o Constancias del Empleador, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley, Asimismo deberá adjuntarse copia del Certificado de Inscripción en el Colegio Profesional y Copia del Título Profesional. La experiencia profesional podrá ser en empresas privadas o públicas. Se deberá presentar: Carta compromiso del Ingeniero y Declaración Jurada de estar habilitado para ejercer la profesión.

3.- ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (01).

El cargo corresponde a un (01) Ingeniero Civil colegiado y habilitado y deberá  de  cumplir con los siguientes requisitos básicos:

-Ingeniero civil con Ocho (08) años de Colegiado desde la incorporación al colegio de ingenieros del Perú.

- Tener una experiencia mínima como profesional de cuatro  (04) años, como Residente/Asistente de Obras en general.

- Haber laborado como mínimo de por lo menos en dos (04) en obras de saneamiento.

- Este requisito se sustentará con copias simples de Contratos, Actas de Recepción de Obra, donde consten los datos generales de la obra o Conformidad, Certificados o Constancias del Empleador, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley.  Asimismo deberá adjuntarse copia del  Certificado de Inscripción en el Colegio Profesional y Copia del Título Profesional. La experiencia profesional podrá ser en empresas privadas o públicas. Se deberá presentar: Carta compromiso del Ingeniero y Declaración Jurada de estar habilitado para ejercer la profesión.

4.- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES (01).

El cargo corresponde a un (01) Ingeniero Civil colegiado y habilitado y deberá  de  cumplir con los siguientes requisitos básicos:

-Ingeniero civil con diez (10) años de Colegiado.

-Deberá de acreditar una  experiencia mínima como profesionales no menos de Cinco (05) años como Especialista en Costos, presupuestos y valorizaciones en  obras en general.

-Este requisito se sustentará con copias simples de Contratos, Actas de Recepción de Obra donde consten los datos generales de la obra o Conformidad, Certificados o Constancias del Empleador, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley. Asimismo, deberá adjuntarse copia del  Certificado de Inscripción en el Colegio Profesional y Copia del Título Profesional. La experiencia profesional podrá ser en empresas privadas o públicas. Se deberá presentar: Carta compromiso del Ingeniero y Declaración Jurada de estar habilitado para ejercer la profesión.

5.- ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS (01).

El cargo corresponde a un (01) Ingeniero Civil y/o Geólogo colegiado y habilitado y deberá  de  cumplir con los siguientes requisitos básicos:

-Ingeniero civil con Ocho (08) años de Colegiado.

- Deberá de acreditar tener estudios concluidos de post grado en la especialidad

-Tendrá que tener una experiencia acreditado como profesional mínimo de tres (3) años como Especialista en  Mecánica de Suelos y/o Geotecnia de Obras en General.  

- Este requisito se sustentará con copias simples de Contratos,  Actas de Recepción de Obra donde consten los datos generales de la obra o Conformidad, Certificados o Constancias del Empleador, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley,  Asimismo deberá adjuntarse copia del  Certificado de Inscripción en el Colegio Profesional y Copia del Título Profesional. La experiencia profesional podrá ser en  empresas privadas o públicas. Se deberá presentar: Carta compromiso del Ingeniero y Declaración Jurada de estar habilitado para ejercer la profesión.

6.- ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL (01).

El cargo corresponde a un (01) Ingeniero Sanitario, Ambiental y/o Civil, habilitado que deberá  de  cumplir con los siguientes requisitos básicos:
-Ingeniero Sanitario, Ambiental y/o Civil con Seis (6) años de Colegiado.

-Deberá de tener una  experiencia mínima  como profesional de tres (3) años como Especialista Ambiental de Obras en General.

-Este requisito se sustentará con copias simples de Contratos, Actas de Recepción de Obra donde consten los datos generales de la obra o Conformidad,  Certificados o Constancias del Empleador, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley,  Asimismo deberá adjuntarse copia del  Certificado de Inscripción en el Colegio Profesional y copia del Título Profesional. La experiencia profesional podrá ser en  empresas privadas o públicas. Se deberá presentar: Carta compromiso del Ingeniero, Declaración Jurada de estar habilitado para ejercer la profesión.

NOTA: Se precisa que sólo se evaluará la experiencia realizada, desde la fecha de su colegiación en el Colegio de Ingenieros del Perú y con habilidad específica para tal caso, no validándose la experiencia realizada en fechas anteriores a esta. Así mismo, durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá asignar personal adicional que considere necesario. 

REQUISITOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMO PARA EJECUCION DE OBRA

La maquinaria y equipos solicitados son los necesarios para la ejecución de la obra. Deberá sustentarse su pertenencia con las respectivas facturas y/o contrato de arrendamiento (LEASING). La antigüedad del mismo no deberá ser mayor a los 10 años.

	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO

	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	Mezcladora Concreto 11 P3 tipo tolva
	3.00 unid

	Camioneta 4x4 - PICK-UP 
	2.00 unid

	Compactador Vibrador tipo Plancha 5 HP
	4.00 unid

	Vibrador de Concreto 4 HP 2.40"
	6.00 unid

	Volquete mínimo 15 m3
	4.00 unid

	Niveles Topográficos
	4.00 unid

	Miras Plegables Metálicos 
	8.00 unid

	Teodolitos (Estación Total)
	2.00 unid

	Pc compatible
	1.00 unid

	Scanner 
	1.00 unid

	Impresora multifuncional
	1.00 unid

	Tecle de 3–5 Tn.
	2.00 unid

	Motobomba de 4”
	2.00 unid

	Equipos para Pruebas Hidráulicas
	2.00 unid


· No se aceptarán Vehículos con antigüedad mayor a 5 años y  Equipos con antigüedad mayor a 5 años.

·  El equipo  propuesto puede ser propio, arrendado o con promesa de adquisición, o arrendamiento.

·  El equipo Propio se acreditará mediante copia del Libro de Inventario de Activo Fijo, o copia de las Facturas correspondientes.

· Para el equipo arrendado o con promesa de adquisición o arrendamiento, se adjuntará los originales de las Cartas de Compromiso de Arrendamiento o Venta, emitidos por terceros.

· Deberá indicar claramente, los datos exactos de la maquinaria ofertada, como su ubicación exacta, a fin de poder realizar la respectiva verificación de acuerdo a Ley, (COMUNICADO Nº 002-2006 PRE), en caso de encontrar alguna irregularidad se pondrá de conocimiento al OSCE.

Nota: 

Los requerimientos técnicos mínimos son de presentación obligatoria, estén o no dentro de los factores de evaluación, debiendo acompañar los documentos sustentatorios exigidos.

El equipo puede ser de propiedad y/o en alquiler; de ser el caso de propiedad presentar documentos que acrediten – avalar tal situación, de ser alquilados deberán de presentar el proceso de Alquiler indicando serie y seguro TREC. De constatar INSITU la falsedad de estos equipos y o maquinarias serán descalificados y/o multados en su debido tiempo.

Durante la ejecución de la obra una vez obtenida la BUENA PRO, el comité especial verificara en cualquier momento dentro del plazo de la ejecución de la obra; de no tener estas consideraciones y/o Requerimientos mínimo del equipo y maquinaria para la ejecución de la obra; será acreedor a la multa correspondiente según lo establecido en las normas internas de la institución – GRP, (Lo que establecerá el Comité Especial).

VISITA A LAS ZONAS DE TRABAJO.
Los postores deberán realizar una visita previa al terreno sobre el cual se va a ejecutar una inspección detenida que les permita verificar el acceso directo, las fuentes de abastecimiento de agua, energía eléctrica, materiales, disponibilidad de mano de obra y las condiciones de trabajo, tránsito y reglamentaciones de la zona. La sola presentación de las propuestas implica la declaración tácita del postor que no ha encontrado inconveniente alguno para el inicio y ejecución de la obra.

La visita a la Obra se llevará a cabo un día antes de del vencimiento de formulación de consultas y/u observaciones a las bases, a las  10:30 AM. (Hora exacta), hora en la cual deberán apersonarse a la Gerencia de Infraestructura, para de allí salir a hacer la visita. Esta constancia y/o certificación será otorgado por el Gerente de Infraestructura Pública o sub Gerente de Obras, No habrá otra fecha ni hora para la visita a campo (Lugar donde se ejecutara la Obra). El postor deberá designar o delegar a una persona para que lo represente y realice la visita al lugar donde se ejecutará el proyecto, quien deberá presentarse con carta poder Legalizada, documento de identidad y copia del recibo de registro de participante. Asimismo al finalizar la visita, se les entregará una constancia de visita a la zona de trabajo, 

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA


 (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

	A. Factor “Experiencia en obras en general”
Se calificará considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria.  

Incluye a todas las obras ejecutadas por los postores.

· Monto igual o mayor a 05 veces el valor referencial

15  puntos

· Monto igual o mayor a 04 veces el valor referencial 

y menor a 05 veces el valor referencial


12  puntos

· Monto igual o mayor a 03 vez el valor referencial

 y menor a 04 veces el valor referencial


09  puntos

· Monto igual o mayor a 02 veces el valor referencial 

y menor a 03 veces el valor referencial


06  puntos

· Monto igual o mayor a 01 vez el valor referencial

 y menor a 02 veces el valor referencial


03  puntos
NOTA: 

· La experiencia del postor se acreditará con copia simple de los contratos completos donde figure la fecha de suscripción, firma de la entidad contratante y del postor; con sus respectivas actas de Recepción y conformidad, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley.

· Para trabajos ejecutados en Consorcio, se deberá  adjuntar copia del contrato y su respectiva Acta de Recepción y Conformidad, así como copia del Convenio o Escritura de Consorcio, donde se indique el  correspondiente porcentaje de participación.

	15 PUNTOS

	B. Factor “Experiencia en obras similares”

Experiencia en Obras Similares (Obras de Saneamiento) ejecutadas en los últimos (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un máximo acumulado equivalente al 75% del valor referencial de la obra materia de la convocatoria. Siendo el valor mínimo de cada obra similar el 15% del valor referencial. La experiencia del postor se acreditará con copia simple de los contratos completos donde figure la fecha de suscripción, firma de la entidad contratante y del postor;  con sus respectivas actas de Recepción y conformidad, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley. 

OBRAS SIMILARES  A SER CONSIDERADAS: 

Obras integrales de Agua Potable y Desagüe, Alcantarillado, Colectores y conexiones domiciliarias.

· Monto igual al 0.75 veces el valor referencial

                       30  puntos

· Monto igual o mayor a 0.50 veces el valor referencial

 y menor a 0.75 veces el valor referencial


25  puntos

· Monto igual o mayor a 0.25 veces el valor referencial 

y menor a 0.50 veces el valor referencial


20  puntos

· Monto igual o mayor a 0.15 veces el valor referencial

 y menor a 0.25 veces el valor referencial


15  puntos

NOTA:

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general


	30 PUNTOS

	C. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” 
a) EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DE OBRA – RESIDENTE DE OBRA                20 PUNTOS
Experiencia como Ingeniero Sanitario/Civil Colegiado – Residente de Obra, en la ejecución de Obras de Saneamiento. Este requisito se sustentará con copias simples de Contratos, Actas de Recepción de Obra donde consten los datos generales de la obra, Conformidad, Certificados o Constancias, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley. La experiencia profesional podrá ser en empresas privadas o públicas.

Mayor o igual a 6 años como Residente de Obra                                                                      20 puntos

Mayor o igual a 3 años y menor a 6 años como Residente de Obra                                          05 puntos 

b) EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DE OBRA – ASISTENTE DE OBRA                  05 PUNTOS
Experiencia como Ingeniero Sanitario/Civil Colegiado – Asistente de Obra, en la ejecución de Obras. Este requisito se sustentará con copias simples de Contratos, Actas de Recepción de Obra donde consten los datos generales de la obra, Conformidad, Certificados o Constancias, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley. La experiencia profesional podrá ser en empresas privadas o públicas.

Mayor o igual a 4 años como Asistente de Obra                                                                       05 puntos

Mayor  o igual a 1 año y menor a 4 años como Asistente de Obra                                            02 puntos 

c) EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DE OBRA – MECÁNICA DE SUELOS/GEOTÉCNIA           05 PUNTOS

Experiencia como Ingeniero Civil Colegiado – Especialista en Mecánica de Suelos/Geotecnia, en la ejecución de Obras de Saneamiento. Este requisito se sustentará con copias simples de Contratos, Actas de Recepción de Obra donde consten los datos generales de la obra, Conformidad, Certificados o Constancias, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley. La experiencia profesional podrá ser en la empresa privada o pública.

Mayor o igual a 5 años como Especialista en Mecánica de Suelos                                            05 puntos

Mayor o igual a 1 año y menor a 5 años como Especialista en Mecánica de Suelos                 02  puntos 

d) EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DE OBRA – COSTOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES        05PUNTOS
Experiencia como Ingeniero Civil Colegiado – Especialista en Costos y presupuestos, en la ejecución de Obras de Saneamiento. Este requisito se sustentará con copias simples de  Contratos, Actas de Recepción de Obra donde consten los datos generales de la obra, Conformidad, Certificados o Constancias, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley. La experiencia profesional podrá ser en la empresa privada o pública.

Mayor o igual a 6 años como Especialista en  Costos y Presupuestos                                  05 puntos

Mayor o igual a 2 años y menor a 6 años como Especialista en Costos y Presupuestos       02 puntos 


	35 PUNTOS

	D. Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”
Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares.

Se utilizara la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBC

NC

Donde: 

PCP

=

Puntaje a otorgarse al postor

PF

=

Puntaje máximo del Factor

NC

=

Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor 

CBC

=

Número de constancias de buen cumplimento de la prestación 

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación  presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba. 

Notas: 

1. Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. En caso la experiencia se haya acreditado con un número mayor de diez obras, para la aplicación de la fórmula propuesta, se considerará que se han presentado únicamente diez (10), ya que tal es el número máximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa.

	20 PUNTOS



PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra  ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 006-2011-GRP/CE para la ejecución de la obra………………………………, cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO 

Con fecha ………….(indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de …………. (indicar denominación del proceso), convocada para la ejecución de la obra …………….(indicar), a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: …………., incluido el Impuesto General a las Ventas, (de corresponder).  

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N( 184-2008-EF y sus modificatorias y el Código Civil vigente.

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento.

CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA 

El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregará para la suscripción del contrato por  el  10% del  monto adjudicado la respectiva garantía será solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la  …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda consignar lo siguiente:

· Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.
NOTA 5:
En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento, en las contrataciones de obra que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS

10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro ……………(consignar plazo) días siguientes a la firma del presente contrato. 

10.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de ……. (Consignar) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

En atención a que el Consultor es el responsable absoluto de los Trabajos realizados, deberá garantizar la calidad total de la obra ejecutada y responderá de los trabajos realizados  durante el periodo de diez años (10); con más énfasis la etapa de ejecución de la obra, desde la fecha inicio de obra, ejecución replanteo, liquidación y otros; las oficinas OSLO, SGEP y la Gerencia de Infraestructura Pública lo estará notificando para las aclaraciones pertinentes y no podrá negar su concurrencia y de ser este negativa se estará informando a los órganos correspondientes (OSCE - SEACE) y otros.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria  =  0.10 x Monto del Contrato



           F x plazo en días 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Donde:


F = 0.15 por  tratarse  de  plazo  de  ejecución  mayor  a  (60)  días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

Los profesionales propuestos deberán permanecer a tiempo completo en la ejecución de la Obra, ello implica el horario normal de trabajo,  caso contrario se aplicará una penalidad de S/. 1,500.00 por cada caso en que se acredite la falta de permanencia por más de 2 días. Están facultados para acreditar la falta de permanencia: El Supervisor de la Obra, la mayor autoridad resolutiva, El Gerente de Infraestructura Pública o el Sub Gerente de Obras Públicas y Edificaciones Privadas de la ENTIDAD. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento. 

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º, 199º, 201º 209º, 210º y 211º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


NOTA 6: 

Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26º de la Ley se deberá incluir como anexos, el Cronograma General de Ejecución de la obra, el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico.

FORMATOS Y ANEXOS 

FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

(Fecha), ……………….. 

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2011-GRP/CE
Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… nos dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° ………………………………, a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): ……………………………. (nombre del representante o apoderado) identificado con DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor 

ANEXO N° 01

	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2011-GRP/CE

Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social
	

	Domicilio Legal
	

	RUC
	
	Teléfono
	
	Fax
	


Autorización Municipal

	
Municipalidad
	Nº de Licencia de Funcionamiento
	Fecha

	
	
	


(Fecha),…………………..………

	..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor


(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2011-GRP/CE

Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº ………………….., para la EJECUCIÓN DE LA OBRA ………………. ……………, declaro bajo juramento: 

1.-
No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.-
Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

(Fecha), ………………………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO  Nº 03

CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2011-GRP/CE

Presente.-

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso), de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO:
(Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DÍAS CALENDARIO.

(Fecha), …………………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2011-GRP/CE

Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la LICITACIÓN PÚBLICA N° ……………………….., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr........................................, identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE ……………….:


(
) % Participación

· ………………………

· ………………………

OBLIGACIONES DE ….……………:


(
) % Participación

· ……………………..

· ……………………..

…………………………………………..


…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del


Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1


Representante Legal Empresa 2

(Fecha), …………………………………………

ANEXO N° 05

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)
Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 006-2011-GRP/CE

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

	CONCEPTO
	COSTO 

(Consignar moneda)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	TOTAL
	


La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

(Fecha), ………………………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA 7: 

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de prelación ; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

FORMATO Nº 2 

PRESUPUESTO DETALLADO

Sistema de Contratación:


	DESCRIPCIÓN
	COSTO

PARCIAL

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	                                                    TOTAL COSTO DIRECTO (1)
	

	                                                    GASTOS GENERALES      (2)
	

	                                                    UTILIDAD                     (3)
	

	                                                   TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)
	

	                                                    IGV   ( 19%)
	

	                                                          TOTAL GENERAL (*)
	


(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

FORMATO Nº 3

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica) 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS
	CANT.
	RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y

PERSONAL TÉCNICO

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


EQUIPOS REQUERIDOS 

	CANT.
	RELACIÓN DEL EQUIPO  

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
Señores


GOBIERNO REGIONAL DE PUNO


JR. DEUSTUA Nº 356





Att.: Comité Especial








LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2011-GR-PUNO/CE





MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR RUC





			Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR








Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR





Señores


GOBIERNO REGIONAL DE PUNO


JR. DEUSTUA Nº 356





Att.: Comité Especial








LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2011-GR-PUNO/CE





MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.





SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR RUC





					Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR


                                                            








� 	Esta disposición sólo se consignará si el valor referencial del proceso de selección es igual o superior a seiscientas Unidades Impositivas Tributarias (600 UIT).


�   No puede establecerse como único parámetro de evaluación la asignación del máximo puntaje a montos facturados mayores a cinco (5) veces el valor referencial del proceso.


�   No puede establecerse como único parámetro de evaluación la asignación del máximo puntaje a montos facturados mayores a cinco (5) veces el valor referencial del proceso.
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